



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

Νέα Φιλαδέλφεια 14/4/2020

Αριθ. Πρωτ. : **8200**/15-4-2020

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων**

**Γραφείο Οικ. Επιτροπής**

**Ταχ. Δ/νση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

**Πληρ.** : Πλέσσας Κων/νος

**Τηλ.** : 213-2049085-86

**Fax** : 213-2049006

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. **14/2020** τακτικής Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **67/2020**

**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

*«Έγκριση 3<sup>ου</sup> πρακτικού (ελέγχου  
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών) ανοικτού  
διαγωνισμού του έργου: "Έργα αντιθρομβικής  
προστασίας στη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα"  
(Α.Μ. 113/2018)».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα στις 14 του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρες 10-11 π.μ. συνήλθε σε διά περιφοράς τακτική Συνεδρίαση κατόπιν συμμετοχής των έξι (6) εκ των συνολικά εννέα (9) μελών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας

Χαλκηδόνας μετά την υπ' αριθ. πρωτ. 8034/15/10-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ (συμμετέχοντες)**

- 1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος
- 2) Τάφας Ηλίας, Αντιπρόεδρος
- 3) Παπακώστα Ανθή
- 4) Μπερδέσης Σπυρίδων
- 5) Κανταρέλης Δημήτριος και
- 6) Γρετζελιάς Παντελής, μέλη.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ (δεν συμμετείχαν)**

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης 2) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και 3) Σερετάκης Νικόλαος, οι οποίοι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) δήλωσαν ότι δεν συμμετέχουν στην Συνεδρίαση δεδομένου ότι δεν συναινούν στην πραγματοποίηση αυτής διά περιφοράς. Ειδικότερα ο δεύτερος εκ των ανωτέρω θεωρεί ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει μέσω της ανωτέρω διαδικασίας δημιουργικός διάλογος και ουσιαστική συζήτηση επί αντιπροτάσεων, ιδιαίτερα όταν αποστέλλονται και εισηγήσεις Ε.Η.Δ., ενώ ο τρίτος δήλωσε αντίθετος στην νομιμοποίηση διαδικασιών χωρίς διασφάλιση δημοσιότητας και διαφάνειας και στην μη επικέντρωση επί θεμάτων δημόσιας υγείας και προστασίας ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 7829/7-4-2020 εισήγηση της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρθρ.5 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την 34/2018 Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. για τη λήψη απόφασης έγκρισης 3<sup>ου</sup> πρακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΥΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ», με Α.Μ. 113/2018

**Θέμα :** Λήψη απόφασης για έγκριση 3<sup>ου</sup> πρακτικού (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΥΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ**» με **Α.Μ. 113/2018**

**Σχετ. :** Το υπ' αριθ. πρωτ. 7797/06-04-2020 3<sup>ο</sup> Πρακτικό συνεδρίασης της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρθρ.5 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την 34/2018 Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ'αρ. πρωτ. 7797/06-04-2020 3<sup>ο</sup> Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του άρθρ.5 του Ν.4412/2016 σύμφωνα με την 34/2018 Απόφαση του Δ.Σ., παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε το θέμα για λήψη της σχετικής απόφασης έγκρισης 3<sup>ου</sup> πρακτικού (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ**», με **Α.Μ. 113/2018** στην εταιρεία «**ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με μέση έκπτωση **38,93%**.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **14/2020** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

- *Κατά* του θέματος τάχθηκε το μέλος της Ο.Ε. κ. Π.Γρετζελιάς, δηλώνοντας αντίθετος στην διαδικασία πραγματοποίησης της Συνεδρίασης διά περιφοράς.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την αριθ. **113/2018** σχετική μελέτη, το αριθ. πρωτ. 7797/06-04-2020 Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3<sup>ο</sup> Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την αριθ. 34/2018 απόφαση Δ.Σ., τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1<sup>ο</sup> του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/19, αυτές του Ν.4412/2016, και μελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

### **Αποφασίζει κατά πλειοψηφία (5 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ)**

Την **έγκριση** του 3<sup>ου</sup> πρακτικού (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ**» - (Α.Μ. 113/2018) στην εταιρεία «**ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με μέση έκπτωση **38,93 %**, λαμβάνοντας υπόψη το υπ'αρ. πρωτ. 7797/06-04-2020 3<sup>ο</sup> Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του άρθρ.5 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την 34/2018 Απόφαση του Δ.Σ..

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **67/2020**  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
(Ακολουθούν υπογραφές)  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**

*Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

*Λεβαντή Εμμανολία*

**Εσωτερική Διανομή :**

1. Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
8. Τμήμα Λογιστηρίου
9. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

**Συνημμένο** : Το αριθ. πρωτ. 7797/06-04-2020 3<sup>ο</sup> Πρακτικό συνεδρίασης (Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών) της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την ανάθεση έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του άρθρ.5 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την 34/2018 Απόφαση του Δ.Σ..

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –  
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

**Ημερ/νία : 21-02-2020**

**Α.Π.: 7797/06-04-2020**

**Ετήσια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την  
ανάθεση έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του  
αρθρ.5 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με την αρ.  
34/2018 Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.**

**ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΥΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ»  
Α.Μ:113/2018**

### **3<sup>ο</sup> Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ (ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)**

Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου: **«ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΥΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ»**, με **Α.Μ. 113/2018**, προϋπολογισμού **2.830.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)**.

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο δεύτερο όροφο του επί της οδού Αχαρνών 464 και Αγ. Αναργύρων Δημοτικού Κτιρίου, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου του 2020 και ώρα 10.00', συνήλθε η Ετήσια Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρ.5 του Ν.4412/2016, που όρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με την υπ' αριθμ. 34/2018 Απόφαση (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 4336/16-02-2018, ΑΔΑ: ΩΤΔΜ46ΜΩ0Ι-Δ09), προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο του συνόλου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών των άρθρων 23.2-23.9 της σχετικής διακηρύξεως σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 4.2.ε, για να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου, τέλος δε να συντάξει το σχετικό πρακτικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με τους όρους της υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 22101/29-08-2018 Περιλήψης Διακήρυξης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με κωδικό ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 18PROC003615027.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :

1	ΛΙΤΣΑ ΕΛΛΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.	ως πρόεδρος
2	ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.	ως μέλος
3	ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.	ως μέλος
4	ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.	ως μέλος
5	ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔΑ	ως μέλος

6	ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΕΔΜΕΔΕ	ως μέλος
7	ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Ε.	ως μέλος

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

1. Την υπ' αρ. 306/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. (ΑΔΑ: 7ΖΩΕ46ΜΩ0Ι-ΖΑΧ και αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 28446/02-11-2018), με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΥΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ**», με **Α.Μ. 113/2018**, στην εταιρεία «**ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 24899/28-09-2018 1<sup>ο</sup> Πρακτικό Συνεδρίασης της Ετήσιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών για την Ανάθεση Έργων προϋπολογισμού κάτω των ορίων του αρθρ.5 του Ν.4412/2016, με το οποίο κηρύσσεται Προσωρινός Μειοδότης με μέση έκπτωση **38,93 %**.
2. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 30550/22-11-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών με προθεσμία 15 ημερών (από την παραλαβή της προσκλήσεως) στον προσωρινό μειοδότη. Η πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη αποστάληκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Πέμπτη 22-11-2018 και ώρα 10:11:03.
3. Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον προσωρινό μειοδότη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Πέμπτη 06-12-2018 και ώρα 10:55:56, 14:43:55 και 14:50:32 των δικαιολογητικών ως καθορίζονται στα αρ. 22 και αρ. 23 της σχετικής διακηρύξεως.
4. Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον προσωρινό μειοδότη του με αρ. πρωτ 32463/07-12-2018 έντυπου φακέλου συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ο οποίος περιλαμβάνει σε έντυπη μορφή και αρμοδίως επικυρωμένα τα φωτοαντίγραφα των προτύπων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ως καθορίζονται στο αρ. 22ε της σχετικής διακηρύξεως.
5. Την υπ' αρ. 349/2018 απόφαση Ο.Ε. (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 33201/02-12-2018), με την οποία κατόπιν του υπ' αρ. πρ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 32762/02-12-2018 2<sup>ου</sup> Πρακτικού (Ελέγχου Δικαιολογητικών) Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, έγινε κατακύρωση σύμβασης ανοικτού διαγωνισμού στη διαγωνιζόμενη εταιρεία με την επωνυμία «**ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
6. Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 31/03-01-2019 Βεβαίωση Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας περί μη υποβολής ενστάσεων επί της 113/2018 Απόφασης Ο.Ε.

- 7.** Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 32/03-01-2019 διαβιβαστικό του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
- 8.** Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 4773/19-02-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης περί λήψης νομιμότητας του (7) σχετικού.
- 9.** Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 2161/25-01-2019 διαβιβαστικό του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων - Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- 10.** Την υπ' αρ. 084/2019 Πράξη του Ε' Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – (αρ. πρ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3785/12-02-2019), περί παραπομπής του φακέλου και σχεδίου συμβάσεως στο ΣΤ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 11.** Το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 6513/07-03-2019 διαβιβαστικό του Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. περί αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων του διαγωνισμού.
- 12.** Την υπ' αρ. 093/2019 Πράξη του ΣΤ' Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 11328/11-04-2019), περί παραπομπής του φακέλου και σχεδίου συμβάσεως στο τμήμα Μείζονος 7μελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- 13.** Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 6629/07-03-2019 αίτημα του ΣΤ' Κλιμακίου περί αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων επί διαγωνισμού.
- 14.** Την υπ' αριθμ 131/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας περί παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών.
- 15.** Το Αρχείο e-apostoli Α.Ο.Ε. 131/2019 στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 76256.
- 16.** Τους φακέλους των οικονομικών φορέων που απέστειλαν αίτημα για παράταση ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών.
- 17.** Την υπ' αρ. 766/2019 (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ 19697/04-07-2019) Απόφαση του Μείζονος Τμήματος Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναπομπής της υπόθεσης στο Ε' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου σύμβασης.
- 18.** Το με αρ. πρωτ. 43138/25-07-2019 (αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 22225/25-07-2019) έγγραφο του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο η υπ' αρ. 648/2019 Πράξη του Ε' Κλιμακίου σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ».
- 19.** Το αρ. πρωτ. 22494/26-07-2019 έγγραφο το οποίο απεστάλη μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και ζητήθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προσκομίσει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει λάβει επανορθωτικά μέτρα επαρκή για την απόδειξη της αξιοπιστίας του.

- 20.** Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. 22938/01-08-2019 αίτηση του προσωρινού ανάδοχου «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία απεστάλη μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα στις 30.07.2019 όσον αφορά στα επανορθωτικά μέτρα που έλαβε για την απόδειξη της αξιοπιστίας του, τα οποία προσκόμισε και σε έντυπη μορφή.
- 21.** Την υπ' αριθμ. 141/2019 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:ΨΦ2446ΜΩ0Ι-37Α) λήψη απόφασης για την επάρκεια ή μη των επανορθωτικών μέτρων και έγκριση αποστολής προς την Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 του Σχεδίου Απόφασης της Ο.Ε.
- 22.** Το υπ' αριθμ. 27003/26-09-2019 έγγραφο προς την Επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, με το οποίο αποστάληκαν τα δικαιολογητικά περί εξυγίανσης του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Σχεδίου Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΡΟΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» (Α.Μ. 113/2018), συνολικού προϋπολογισμού 2.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
- 23.** Την με αρ. 15Δ πράξη της 15ης Συνεδρίασης την 14η-10-2019, με την οποία η Επιτροπή του 73 παρ. 9 του Ν.4412/2016 παρέχει σύμφωνη γνώμη επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς απόδειξη της αξιοπιστίας του.
- 24.** Την υπ' αρ. πρωτ 26241/18-09-2019 Αποστολή σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας σχετικά με την επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΡΟΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» (Α.Μ. 113/2018), συνολικού προϋπολογισμού 2.830.000,00€ (με Φ.Π.Α.), προς την Επιτροπή του αρ.73 παρ.9 του Ν.4412/2016
- 25.** Την γνωμοδότηση επί του υποβληθέντος σχεδίου απόφασης της Ο.Ε. Δ.Ν.Φ.Ν.Χ. και περί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας του στις 14-10-2019 κατά την 15η Συνεδρίαση, Πράξη 15Δ, θέμα 15Δ.
- 26.** Την υπ' αριθμ. 192/2019 Α.Ο.Ε. «Επάρκεια των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα «ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΡΟΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ



ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» (Α.Μ. 113/2018), συνολικού προϋπολογισμού 2.830.000,00€ (με Φ.Π.Α) και έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού».

- 27.** Το Αρχείο e-apostoli Α.Ο.Ε. 192/2019 στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 76256.
- 28.** Την Βεβαίωση με αρ. πρωτ. 33800/29-11-2019 περί μη υποβολής ενστάσεων επί της 192/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
- 29.** Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 781/14-01-2020 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς το μειοδότη για υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών με προθεσμία 10 ημερών (από την παραλαβή της προσκλήσεως). Η πρόσκληση προς τον μειοδότη αποστάλθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Τετάρτη 12-01-2020 και ώρα 08:51:44.
- 30.** Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον Μειοδότη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή του σφραγισμένου φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προς το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 2487/30-01-2020 έγγραφο υποβολής.
- 31.** Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3143/05-02-2020 πρόσκληση υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών με προθεσμία 5 ημερών (από την παραλαβή της προσκλήσεως) στον προσωρινό μειοδότη. Η πρόσκληση προς τον προσωρινό μειοδότη αποστάλθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, Παρασκευή και ώρα 10:33:17.
- 32.** Την εμπρόθεσμη υποβολή από τον προσωρινό μειοδότη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Τετάρτη 12-02-2020 και ώρα 12:53:02 των συμπληρωματικών επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, καθώς και την εμπρόθεσμη υποβολή του σφραγισμένου φακέλου επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προς το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3799/12-02-2020 έγγραφο υποβολής.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου του 2020 με την σύγκληση της Επιτροπής και την αποσφράγιση από αυτήν του σφραγισμένου φακέλου των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, ο οποίος διαβιβάστηκε στην πρόεδρο της Επιτροπής την 30η-01-2020 ως υπεβλήθη με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 2487/30-01-2020 έγγραφο του μειοδότη.

Η Επιτροπή στην ως άνω ημερομηνία ήλεγξε και κατέγραψε όλα τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του μειοδότη, τα οποία είναι τα παρακάτω:

<b>Αρθρο:</b> <b>23.2-</b> <b>23.10</b>	<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ</b>	<b>ΑΡ.ΑΡΧΕΙΟΥ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ</b>
	<b>1.</b> Μ.Ε.Ε.Π. 207	<b>1.</b> ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Δ24/7078/3.7.2018 ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31.12.2020
	<b>2.</b> ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	<b>2.</b> ΑΡ.ΠΡΩΤ. Δ24/ 8631/2019/29.7.2019
<b>Αρθρο:</b> <b>23.3</b>	<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22.Α</b>	
<b>α.</b>	<b>3.</b> Ποινικό Μητρώο:	
	Σπυρίδων Στέφος, Διευθύνων Σύμβουλος	<b>3.1.</b> ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1239 / 23.01.2020

	Γεώργιος Λέλης, Πρόεδρος ΔΣ	<b>3.2.</b> ΑΡ. ΠΡΩΤ: 22511 / 23.01.2020
	Αργύριος – Ανδρέας Παπαργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ	<b>3.3.</b> ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22524 / 23.01.2020
β.	<b>4.</b> Φορολογική Ενημερότητα	<b>4.</b> ΑΡ. ΠΡΩΤ : 67971379 / 13.01.2020
	<b>5.</b> Ασφαλιστική Ενημερότητα Έδρας	<b>5.</b> ΑΡ. ΣΥΣΤ : 000/Π/311893/2019 11.10.2019
	<b>6.Α.</b> Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου ΧΑΔΑ	<b>6.Α.</b> ΑΡ. ΣΥΣΤ : 000/Π/441/2020 09.01.2020
	<b>6.Β.</b> Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ	<b>6.Β.</b> ΑΡ. ΣΥΣΤ : 000/Π/634/2020 13.01.2020
	<b>6.Γ.</b> Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑΣ	<b>6.Γ.</b> ΑΡ. ΣΥΣΤ : 000/Π/639/2020 13.01.2020
	<b>6.Δ.</b> Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου Δ.ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	<b>6.Δ.</b> ΑΡ. ΣΥΣΤ : 000/Π/160/2020 07.01.2020
	<b>7.</b> Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΩΡΙΩΝ - στελεχών ΤΜΕΔΕ	<b>7.</b> με ισχύ έως 20/07/2020
ββ.	<b>8.</b> Λόγω μη έκδοσης Πιστοποιητικού από το Σ.ΕΠ.Ε.	<b>8.</b> Υπεύθυνη Δήλωση λόγω μη έκδοσης Πιστοποιητικού από το Σ.ΕΠ.Ε. 27.01.2020 και <b>8Α.</b> Ένορκη βεβαίωση
γ.	Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου ότι δεν τελούμε:	
	<b>9.</b> Υπό πτώχευση-πτώχευτικό συμβιβασμό	<b>9.</b> Πιστοποιητικό 07.01.2020
	<b>10.</b> Αναγκαστική διαχείριση	<b>10.</b> Πιστοποιητικό 30.12.2019
	<b>11.</b> Διαδικασία εξυγίανσης	<b>11.</b> Πιστοποιητικό 24.12.2019
	<b>12.</b> Ειδικής Εκκαθάρισης	<b>12.</b> Πιστοποιητικό 24.12.2019
	<b>1<sup>ο</sup> συμπληρωματικό.</b> Περί μη κατάθεσης δικογράφου πτώχευσης	<b>1<sup>ο</sup> ΣΥΜ.</b> Πιστοποιητικό 24.12.2019
	<b>2<sup>ο</sup> συμπληρωματικό.</b> Περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιόργανωσης	<b>2<sup>ο</sup> ΣΥΜ.</b> Πιστοποιητικό 24.12.2019
	<b>3<sup>ο</sup> συμπληρωματικό.</b> Περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή	<b>3<sup>ο</sup> ΣΥΜ.</b> Πιστοποιητικό 24.12.2019
	<b>4<sup>ο</sup> συμπληρωματικό.</b> Περί μη κατάθεσης δικογράφου λύσεως εταιρείας	<b>4<sup>ο</sup> ΣΥΜ.</b> Πιστοποιητικό 24.12.2019
	<b>13.</b> Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ότι δεν έχουμε τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων	<b>13.</b> Πιστοποιητικό 24.01.2020
	<b>14.</b> Μη αναστολή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων	<b>14.</b> Εκτύπωση από το Τaxis 24.01.2020
	<b>15.</b> Πιστοποιητικά περί μη επαγγελματικού παραπτώματος	<b>15.</b> Βεβαίωση ΣΑΤΕ 08.01.2020 & βεβαιώσεις στελεχών ΤΕΕ 09.01.2020
ε.	<b>16.</b> Υ.Δ. για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22	<b>16.</b> Υπεύθυνη Δήλωση 27.01.2020
στ.	<b>17.</b> Αναλυτική Κατάσταση Μετοχών της εταιρείας	<b>17.</b> Μετοχολόγιο 27.01.2020
	<b>18.</b> Υ.Δ. της ΚΥΑ των ΥΠ.ΑΝΑΠ.&ΕΠΙΚΡ. 20977/23-08-2007 [Β' 1673] «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005».	<b>18.</b> Υπεύθυνη Δήλωση περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων 27.01.2020
	<b>19.</b> Υ.Δ. του άρθρου 74 του ν.4412/2016	<b>16.</b> Υπεύθυνη Δήλωση 27.01.2020
<b>Άρθρο: 23.4</b>	<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22.Β.</b>	
α.	Κατάλληλοτητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: <b>1.</b> Μ.Ε.Ε.Π. 207	<b>1.</b> ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Δ24/7078/3.7.2018 ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31.12.2020
<b>Άρθρο: 23.5</b>	<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22.Γ.</b>	
α.	Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: <b>1.</b> Μ.Ε.Ε.Π. 207	<b>1.</b> ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Δ24/7078/3.7.2018 ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31.12.2020
	<b>2.</b> ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ	<b>2.</b> ΑΡ.ΠΡΩΤ. Δ24/ 8631/2019/29.7.2019
	<b>20.</b> Βεβαίωση Ανεκτελέστου Υπολοίπου	<b>20.1</b> Πίνακας <b>20.2.</b> Υ.Δ. <b>20.3.</b> Βεβαίωση ανεκτελέστου έργου ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ <b>20.4.</b> Βεβαίωση ανεκτελέστου Παιδικής χαράς Ζαράκων
	<b>5.1 συμπληρωματικό.</b> Βεβαίωση περαίωσης έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 76 ΧΑΔΑ» <b>5.2 συμπληρωματικό.</b> Βεβαίωση περαίωσης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»	<b>5<sup>ο</sup> .1 ΣΥΜ.</b> Βεβαίωση περαίωσης εργασιών <b>5<sup>ο</sup> .2 ΣΥΜ.</b> Βεβαιώσεις παραλαβής υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»
<b>Άρθρο: 23.6</b>	<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22.Δ.</b>	
α.	Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: <b>1.</b> Μ.Ε.Ε.Π. 207	<b>1.</b> ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Δ24/7078/3.7.2018 ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31.12.2020
<b>Άρθρο: 23.7</b>	<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22.Ε</b>	

	<b>21.</b> Πιστοποιητικό ISO 9001
	<b>22.</b> Πιστοποιητικό ISO 14001
	<b>23.</b> Πιστοποιητικό OHSAS 18001
<b>Άρθρο: 23.8</b>	<b>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</b>
	Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας: <b>2.</b> ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ <b>2.</b> ΑΡ.ΠΡΩΤ. Δ24/ 8631/2019/29.7.2019
	<b>24.</b> Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό <b>24.</b> Πρακτικό Δ.Σ. ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ της 05.09.2018
	<b>25.</b> Ανακοίνωση ΓΕΜΗ απόφασης Γ.Σ. νέου ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα, <b>25.Α.</b> Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης με νέο ΔΣ της 29.05.2019
	<b>26.</b> Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης της 22.01.2020

Από τον έλεγχο των παραπάνω επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προέκυψε η ανάγκη υποβολής πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών. Η συνεδρίαση διεκόπη και η πρόεδρος της Επιτροπής με την υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3143/05-02-2020 πρόσκληση υποβολής πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, ζήτησε την προσκόμιση τους από τον μειοδότη, με προθεσμία 5 ημερών (από την παραλαβή της προσκλήσεως). Η πρόσκληση προς τον μειοδότη αποστάληκε, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

Η συνέχιση της διαδικασίας ολοκληρώθηκε με την εκ νέου σύγκληση της Επιτροπής την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου του 2020 και με την αποσφράγιση από την Επιτροπή του σφραγισμένου φακέλου πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, ο οποίος διαβιβάστηκε την 12-02-2020 ως υπεβλήθη εμπροθέσμως με το υπ' αρ. πρωτ. Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ. 3779/12-02-2020 έγγραφο του Μειοδότη και κατατέθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος, την Τετάρτη 12-02-2020 και ώρα 12:53:02.

Η Επιτροπή ήλεγξε στην ως άνω ημερομηνία και κατέγραψε όλα τα πρόσθετα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του Μειοδότη, τα οποία είναι τα παρακάτω:

1. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεως.
2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης.
3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
4. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης περί λύσεως εταιρείας.
5. Βεβαιώσεις περαίωσης των έργων:

5.1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΕΞΙ ΧΑΔΑ.

5.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ.

Συνεπώς κατόπιν του ελέγχου από την Επιτροπή τόσο των αρχικών επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, όσο και των πρόσθετων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, οι φάκελοι και τα υπόλοιπα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη, ορθά και σύμφωνα με όλα τα αναφερόμενα στα άρθρα 23.2-23.9 της σχετικής διακήρυξης και για τον λόγο τούτο η Επιτροπή

## **Εισηγείται**

Προς την Οικονομική Επιτροπή την έγκριση του παρόντος 3<sup>ου</sup> Πρακτικού Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών των άρθρων 23.2-23.9 της διακήρυξης, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 4.2.ε, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου.

Το παρόν 3<sup>ο</sup> Πρακτικό Ελέγχου Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών ολοκληρώθηκε την 21<sup>η</sup> Φεβρουαρίου του 2020.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΛΙΤΣΑ ΕΛΛΗ**

**ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ**

**ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑ**

**ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ**

**ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ**

**ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**